CONTRATO DE OBRAS MEJORA DE ACCESIBILIDAD URBANA
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

Expediente n°: 3319/2021

Memoria Justificativa

Procedimiento: Contrato de Obras por Procedimiento Abierto Simplificado

Asunto: MEJORA DE ACCESIBILIDAD URBANA EN LA CALLE FUENTE ROQUE en
SEVILLA LA NUEVA (MADRID)

Documento firmado por: Arquitecto Técnico Municipal del area de Urbanismo, Obras y
Servicios.

MEMORIA JUSTIFICATIVA

Se redacta la presente memoria para el cumplimiento de las exigencias legales
establecidas en el art. 63.3 a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Pdblico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y del
articulo 73 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, justificando en el mismo los
siguientes aspectos:

Fecha Firma: 22/10/2021
HASH: dc060545a3031f1fa1233a1e28e66270

Beatriz Garcla Dfaz (1 de 2)

Arquitecto Técnico

1. Introduccién

El objeto del presente contrato consiste en realizar las obras de pavimentacién en ambos
margenes de la calle Fuente de Roque.

Esta calle se ubica en la Urbanizacion “Los Manantiales” y discurre desde la calle Fuente
de la Bafiuela hasta la Avenida de Guadarrama, con una longitud aproximada de 630 m.

La calle tiene una anchura variable y, dependiendo del tramo de la via, se configura con un
Unico sentido de circulacion y aparcamiento en un margen, y doble sentido de circulacion sin
aparcamiento en el tramo comprendido desde la Avenida de Guadarrama hasta la calle Fuente
Montes.

HASH: c48c4e2a93bc33e5937f82407986b6a5

Asensio Martinez Agraz (2 de 2)

Alcalde - Presidente
Fecha Firma: 22/10/2021

2. Descripcion de la situacion actual

a. Situacién en la Institucion

La situacion actual del viario presenta una calle urbana con acerados inexistentes o
en completo deterioro segun los tramos, impidiendo el transito de manera
adecuada de los usuarios de la via. En lineas generales, la via carece de itinerarios

peatonales ajustados a la normativa vigente.

Es objeto de este proyecto la formacion de acerados en ambos margenes de la
calle Fuente Roque de las dimensiones detalladas en documentacién grafica
cumpliendo los parametros normativos en materia de accesibilidad. En la calle
Fuente de la Bafuela, dada la estrechez de una de las aceras en el lado de los
impares, se ha previsto la remodelacion de la calle, ampliando la zona de acera,
adecuando los pasos de peatones y pasos de carruajes.

Las obras afectaran a la pavimentacion, recogidas de aguas pluviales, acerados,

asi como el soterramiento de la red de telefonia.

El programa de necesidades que se recibe por parte de la propiedad para la
redaccion del proyecto se refiere a la adecuacion de estas vias de manera que se
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garanticen las condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién para el
acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados.

Se trata de una adecuacion principalmente de urbanizacién y pavimentacién, en la
gue se tendra en cuenta las confluencias con las calles adyacentes, asi como la de
acceso a cada parcela privada.

El Ayuntamiento de Sevilla la Nueva no dispone de medios personales ni
materiales suficientes para poder abordar la ejecucion de los trabajos que son
objeto de este contrato, que exceden, ademas, de las tareas de conservacion y
reparacion que realiza la empresa adjudicataria del servicio de conservacion y
mantenimiento de infraestructuras del municipio.

Por otra parte, la externalizacion de estos trabajos es mas eficiente que la
ampliacion de dichos medios materiales y humanos.

La definicion material del objeto del contrato se encuentra en el proyecto técnico
“MEJORA DE ACCESIBILIDAD URBANA en calle FUENTE ROQUE", firmado en
septiembre de 2020, que ha sido elaborado por los Ingenieros civiles e Ingenieros
T. de Obras Publicas D. CESAR BLAZQUEZ MARTIN y D. ABEL RODRIGUEZ
VELASCO, con n* de colegiados 13.857 y 14.025, respectivamente y, aprobado
por Decreto de Alcaldia de fecha 30 de septiembre de 2021.

b. Marco normativo

La zona objeto de las obras se encuentra clasificada como Suelo Urbano
Consolidado (SUC) de Uso de Red Viaria en Categoria 22: de coexistencia o viario
propio, tanto del suelo urbano como del urbanizable. Es de aplicacion la
Ordenanza de Zona 07: Red Viaria, area adscrita a los espacios publicos de
relacion y canales de comunicacion entre las diversas areas del sector, tanto a
nivel peatonal como a nivel rodado.

En la redaccién del proyecto y en la ejecucion de las obras a que éste se refiere,
se consideran como normas de obligado cumplimiento, ademas de la Normativa
Municipal, las que puedan ser de aplicacién a las distintas unidades de obra
dictadas por la Presidencia del Gobierno, antiguo Ministerio de la Vivienda,
Ministerio de Fomento y Ministerio de Medio Ambiente, Comunidad de Madrid,
Canal de Isabel Il, Telefénica, asi como la normativa vigente sobre Seguridad y
Salud en el Trabajo, a cuyo conocimiento y estricto cumplimiento esta obligado el
Contratista ejecutor de las obras.

3. Obijeto del contrato

El objeto de las obras es la adecuacion de la calle Fuente Roque. Las obras afectaran
a la pavimentacion, recogida de aguas pluviales, acerados, asi como el soterramiento
de la red de telefonia, segun la calle. Las obras se ejecutaran conforme al proyecto
denominado “MEJORA DE ACCESIBILIDAD URBANA EN CALLE FUENTE ROQUE”,
aprobado mediante Decreto de Alcaldia de fecha 30 de septiembre de 2021.

4. Analisis Técnico

a. Consideraciones técnicas y requerimientos

Las consideraciones técnicas estan recogidas dentro del proyecto “MEJORA
DE ACCESIBILIDAD URBANA EN LA CALLE FUENTE ROQUE, SEVILLA LA
NUEVA” en el municipio de Sevilla La Nueva.

Céd. Validacion: 9C6Y5GZTH2S6ES7PE7THFWPTQZ | Verificacion: https:/sevillalanueva.sedelectronica.es/
Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 2 de 8



CONTRATO DE OBRAS MEJORA DE ACCESIBILIDAD URBANA
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

5. Analisis Econémico

a. Valor Estimado

El presupuesto maximo de licitacion lo constituye el valor estimado del
presente contrato, teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 101 de la
LCSP, siendo éste el presupuesto de adjudicacién por contrata que figura en el
PROYECTO DE MEJORA ACCESIBILIDAD URBANA EN CALLE FUENTE
ROQUE en el municipio de Sevilla la Nueva:

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 169.008,92 €
13 % GASTOS GENERALES 21.971,16 €

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 10.140,54 €

SUMA GG Y Bl 32.111,69 €

PRESUPUESTO DE LICITACION 201.120,61 €
IVA 21 % 42.235,33 €

PRESUPUESTO TOTAL 243.355,94 €

El TIPO DE LICITACION a la baja, IVA excluido: 201.120,61 €

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 100 de la LCSP, este
presupuesto base de licitacion marca el limite maximo de gasto que en virtud
del contrato puede comprometer el 6rgano de contratacion, incluido el
Impuesto sobre el Valor Afadido y cualesquiera otros tributos.

El precio del contrato sera el que resulte del procedimiento de adjudicacion. En
todo caso, se indicara como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre el Valor Afadido (IVA).

La oferta econdmica presentada no podra ser nunca superior a los
correspondientes importes de los que se compone el presupuesto base de
licitacion, con exclusion del IVA, por lo que sera excluida en caso de
producirse.

Sin perjuicio de lo indicado, el I.V.A. aplicable sera el vigente al momento de
emision de la factura.

En el precio del contrato se consideraran incluidos los demas tributos, tasas y
canones de cualquier indole, que sean de aplicacion, asi como todos los
gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad financiera
COSTES ANUALES DE MANTENIMIENTO PREVISTOS

El proyecto es objeto de la remodelacion de la calle Fuente de Roque y
consiste en la demolicion de aceras y levantado de bordillos; ejecucion de
nuevos pavimentos, recogida superficial de las aguas pluviales y soterramiento
de la red de telefonia.

No se prevén costes de mantenimiento adicionales relativos a las obras
previstas en esta actuacion que supongan un incremento de los costes
actuales de uso de la misma, por tanto, no se producira ningin impacto en la
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Hacienda Publica al no existir un aumento de los gastos de mantenimiento,
conservacion e implantacion que estan contemplados en los gastos ordinarios
del municipio, e incluso se reducen los costes de mantenimiento en la zona de
actuacion debido a los nuevos pavimentos e instalaciones a realizar.

En el concepto de reparaciones y mantenimiento habituales por el uso del
mismo, no se considera debido a que el Ayuntamiento tiene en vigor un
contrato de mantenimiento anual de infraestructuras y edificios que cubre las
necesidades en este sentido.

6. Analisis del Procedimiento

a. Justificacién del procedimiento

Dada la caracteristica de la actuacién, parece que el procedimiento mas
adecuado es el procedimiento abierto simplificado, oferta econémicamente
mAas ventajosa con varios criterios de adjudicacién, de conformidad con lo
establecido en el articulo 159.1 de la LCSP, dado que se cumplen las dos
condiciones siguientes:

= Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros en el
caso de contratos de obras, y en el caso de contratos de suministro y
de servicios, que su valor estimado sea igual o inferior a 100.000
euros.

= Que entre los criterios de adjudicacién previstos en el pliego no haya
ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su
ponderacién no supere el veinticinco por ciento del total.

Calificacion del contrato

El contrato definido tiene la calificacién de contrato de obras ya que
tiene por objeto la ejecucion de una obra, aislada o conjuntamente con
la redaccion del proyecto, o la realizacion de alguno de los trabajos
enumerados en el Anexo | conforme se indica en el articulo 13 de la
LCSP.

Analisis de ejecucién por lotes

La obra se considera como obra completa, entendiendo por esta la susceptible
de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de
las ampliaciones que posteriormente pueda ser objeto y comprendera todos y
cada uno de los elementos que sean precisos para la utilizacién de la obra.

A la vista de las caracteristicas del contrato y de la documentacion técnica
aportada, a los efectos de la no divisién en lotes del contrato, se determina lo
siguiente:

PRIMERO. En base a lo dispuesto en el articulo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante,
LCSP), este Servicio considera motivos validos, a efectos de justificar la no
division en lotes del objeto del contrato, los siguientes:
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a) Dificultad de la correcta ejecucion del contrato desde el punto de vista
técnico, justificada en que:

» Las prestaciones comprendidas en el objeto del contrato ejecutadas de forma
separada sufren menoscabo o detrimento, interviniendo distintos empleados de
distintas empresas que pudieran omitir o cometer algin error de dificil
localizacion y asignacion del responsable.

c) Riesgo para la correcta ejecucién del contrato procedente de la naturaleza
del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecucién de las
diferentes prestaciones, justificada en que:

» Con la divisién en lotes del objeto del contrato se pierde la optimizacion del
control de la ejecucion global del contrato.

* Con la divisién en lotes del objeto del contrato se pierde la coordinacion de la
ejecucion de las prestaciones.

* Con la divisién en lotes del objeto del contrato se pierde la eficiencia.

Todo ello, porque al efectuar distintos trabajos de distintos proveedores o
empresas especializadas es precisa la coordinacion y control de todas ellas
con el fin de asegurar la culminacion del proyecto.

SEGUNDO. Con la no division en lotes del objeto del contrato, se cumplen con
los requisitos de procedimiento y publicidad establecidos en la normativa de
contratacion.

TERCERO. Con la no divisién en lotes del objeto del contrato, se cumplen los
principios de igualdad y no discriminacion establecidos en la normativa de
contratacion.

CUARTO. Que por parte del 6érgano de contratacion se emita resolucion sobre
la procedencia de la no divisidn en lotes del objeto del contrato.
Duracién

Se establece un plazo de ejecucién para las obras proyectadas de cuatro (4)
meses, contados a partir del acta de comprobacion de replanteo.

d. Clasificacion y criterios de solvencia
Se podra acreditar la solvencia indistintamente mediante:
Clasificacion. Grupo: G Subgrupo: 6 Categoria 2.

o
- Acreditacién de la solvencia econémica y financiera:

- Volumen anual de negocios del licitador o candidato, referido al mejor
ejercicio dentro de los tres ultimos disponibles en funcidon de las fechas de
constitucién o de inicio de actividades del empresario y de presentacion de las
ofertas, que debera ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato,
lo que da un valor de 301.68,00, €. Se acreditara por medio de sus cuentas
anuales aprobadas y depositada en el Registro Mercantil, si el empresario
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el
registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no
inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro
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Mercantil. De las mismas se tendra en cuenta el importe del epigrafe A.1.) de la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, denominado “Operaciones continuadas:
importe neto de la cifra de negocios”, que debera ser igual o superior al
declarado por el licitador como volumen anual de negocios en el &mbito a que
se refiere el contrato.

Aquellas empresas que por su reciente creacién no puedan justificar la
documentacioén requerida en el parrafo anterior, deberan tener concertada péliza
de seguro de indemnizacion por riesgos profesionales por un importe superior a
243.355,94 euros vigente hasta el fin del plazo de presentacion de ofertas, junto
con un compromiso de renovacion o prérroga del mismo que garantice el
mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecucion del contrato. Se
acreditard por medio de certificado expedido por el asegurador en el que
consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro
y mediante compromiso vinculante de suscripcion, prérroga o renovacion del
seguro, en los casos que proceda.

- Acreditacion de la solvencia técnica:

Deberd contarse con un responsable de obra con titulacion superior
competente en obra civil, lo que se acreditard mediante declaracion donde se
indique la persona y titulo académico correspondiente.

Compromiso de adscripcion a la ejecucién del contrato de medios [personales] y/o
[materiales]: Si. Debera contarse con un responsable de obra con titulado superior
competente en obra civil, lo que se acreditara mediante declaracion donde se indique la
persona Y titulo académico correspondiente.

e. Propuesta de criterios para valoracion de ofertas
Justificacién de los criterios de adjudicacién

Para la valoracion de las proposiciones y la determinacién de la oferta
econOmicamente mas ventajosa se atenderd a los siguientes criterios de
adjudicacion cuantificables autométicamente (maxima puntuacién: 100 puntos):

A.- PRECIO. Hasta 70 puntos. Se desestimaran, y no se valoraran, las ofertas
gue superen el precio inicial de licitacién, 201.120,61 euros. Se otorgara la
méxima puntuacion a la menor oferta econdmica, y el resto se puntuaran
proporcionalmente, mediante la siguiente formula:

Formula para la oferta econémica (Maxima puntuacion: 70 puntos)

PBL - Oi
Pi = Pmax X
PBL - Omin
Siendo:
Pi = Puntuacion del licitador objeto de calculo.

Pmax = Puntuacién méxima otorgada al criterio (70)

PBL = Presupuesto Base de Licitacién.

Oi = Oferta del licitador objeto de célculo.

Omin = Oferta mds baja de las presentadas a la licitacién.
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B.- MEJORAS. (Maxima puntuacion: 30 puntos)

Se propone como mejora de este contrato el acondicionamiento y adecuacion de la
zona estancial que debera incluir:

200 m? Pavimento de adoquin prefabricado de hormigdn bicapa en colores suaves tostados,
de forma rectangular de 24x12x7 cm, colocado sobre cama de arena de rio, rasanteada, de
3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una junta de separacién de 2/3 mm para su posterior
relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactacién, a
colocar sobre base firme incluida en la actuacién. Se encintard con bordillo la zona
pavimentada con adoquin. (Hasta un maximo de 10 puntos)

42 ml Colocacién de valla rustica realizada con maderos cilindricos tratados en autoclave,
formada por barandilla y dos travesafios unidos a postes con agujero pasante, de medidas
totales de 2,00x1,00 m, incluido recibido, remates de pavimento y limpieza. (Hasta un
maximo de 8 puntos)

300 m? de acondicionamiento de la zona restante como jardin residencial, consistente en
movimiento de tierras, recogida de pluviales, redes de agua y riego, redes de electricidad y
alumbrado y ajardinamiento. (Hasta un maximo de 12 puntos)

7. Unidades tramitadoras responsables

A. Unidad técnica encargada del seguimiento y ejecucioén ordinaria del contrato
que figure en los pliegos, segun art.62.1

PROPUESTA DE RESPONSABLE DEL CONTRATO: Beatriz Garcia Diaz.

Arquitecto Técnico Municipal del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva (Madrid).
REDACTOR DE LA DOCUMENTACION TECNICA: Autores del Proyecto:

D. César Blazquez Martin y D. Abel Rodriguez Velasco, Ingenieros civiles e Ingenieros
Técnicos de Obras Publicas.
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B. Unidad juridica encargada de la contratacion administrativa.

C. A efectos de presentacion de la factura por parte del contratista, indicacion
del Registro administrativo de remision al érgano administrativo o unidad a quien
corresponda la tramitacion de la misma, segtin D.A.322

Utilizacion de medios electronicos.

De conformidad con lo establecido en el apartado 3.c de la Disposicion Adicional
Decimogquinta de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico no
se exigira en el procedimiento de presentacién de ofertas la presentacion de las
mismas por medios electrénicos, al carecer este Ayuntamiento de los equipos y
aplicaciones ofimaticas especializados necesarias que garanticen la seguridad del
procedimiento, debiendo presentarte en soporte papel.

Conclusiones

La actuacion de “MEJORA DE ACCESIBILIDAD URBANA” que comprende la
adecuacion de la calle Fuente Roque, se proyecta en la red viaria de dominio y uso
publico, y cuyo proyecto ha sido aprobado por resolucién de Alcaldia de fecha de
septiembre de 2021.

A la vista de la memoria justificativa y de los antecedentes sefialados en la misma se
constata la necesidad de contratacion de las obras de MEJORA DE ACCESIBILIDAD
URBANA en el municipio Sevilla la Nueva, con la finalidad de adecuacion de aceras
para garantizar la accesibilidad, ejecutar nuevos pavimentos, nueva red de telefonia,
correspondientes a la actuacion.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Céd. Validacion: 9C6Y5GZTH2S6ES7PE7THFWPTQZ | Verificacion: https:/sevillalanueva.sedelectronica.es/
Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 8 de 8



	Acreditación de la solvencia económica y financiera:
	Acreditación de la solvencia técnica:
	A. Unidad técnica encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato que figure en los pliegos, según art.62.1
	B. Unidad jurídica encargada de la contratación administrativa.
	C. A efectos de presentación de la factura por parte del contratista, indicación del Registro administrativo de remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma, según D.A.32ª

		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Sevilla la Nueva
	2021-10-22T14:29:55+0200
	Sevilla la Nueva
	BEATRIZ GARCIA DIAZ - DNI 02256234A
	Lo acepto


		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Sevilla la Nueva
	2021-10-22T14:44:02+0200
	Sevilla la Nueva
	ASENSIO MARTINEZ AGRAZ - DNI 20252462L
	Lo acepto




