
CONTRATO DE OBRAS RENOVACION ACERADO
 Y SOTERRAMIENTO TELEFONIA 

Expediente nº: 1074/2022
Memoria Justificativa
Procedimiento: Contrato de Obras por Procedimiento Abierto Simplificado
Asunto: RENOVACIÓN DE ACERADOS Y SOTERRAMIENTO TELEFONIA en SEVILLA LA 
NUEVA (MADRID)
Documento  firmado  por:  Arquitecto  Técnico  Municipal  del  área  de  Urbanismo,  Obras  y 
Servicios.

MEMORIA JUSTIFICATIVA

Se  redacta  la  presente  memoria  para  el  cumplimiento  de  las  exigencias  legales 
establecidas en el art. 63.3 a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector  
Público,  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y del 
artículo 73 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, justificando en el mismo los 
siguientes aspectos:

1. Introducción

El objeto del presente contrato consiste en realizar las obras de renovación de acerados y 
soterramiento de la infraestructura de telefonía en varias calles de Sevilla la Nueva:

- Calle Fuente Egido.

- Avenida Dos de Mayo.

- Avenida Guadarrama.

- Calle Fuente Empedrada.

- Avenida de Madrid.

- Calle Sevillanos

- Calle Esperanza

- Calle Acebo

- Calle del Enebro.

Es  objeto  de  esta  actuación  la  formación  de  acerados  y  adecuación  de  los  mismos  en 

cumplimiento de los parámetros normativos en materia de accesibilidad y continuidad de espacios 

peatonales.

Las obras proyectadas resuelven la configuración de nuevos acerados que permiten garantizar  

la accesibilidad de la vía.

2. Descripción de la situación actual

a. Situación en la Institución

La situación actual del viario presenta una calle urbana con acerados inexistentes o 
en  completo  deterioro  según  los  tramos,  impidiendo  el  tránsito  de  manera 
adecuada de los usuarios de la vía. En líneas generales, la vía carece de itinerarios 
peatonales ajustados a la normativa vigente.

Las obras proyectadas resuelven la configuración de nuevos acerados que permiten garantizar
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CONTRATO DE OBRAS RENOVACION ACERADO
 Y SOTERRAMIENTO TELEFONIA 

la accesibilidad de la vía, y en particular:

1. Calle Fuente Egido. Formación de nuevo acerado interior en toda su longitud de 
dimensiones en todo caso anchura superior a 1,50 m, conforme Orden VIV/561/2010, 
de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas 
de  accesibilidad  y  no  discriminación  para  el  acceso  y  utilización  de  los  espacios 
públicos  urbanizados,  así  como  ejecución  de  barbacanas  en  accesos  a  garajes  y 
dotación  de  nueva  red  enterrada  de  telecomunicaciones  mediante  canalizaciones 
vacías de PVC de los diámetros correspondientes. Todo ello conforme se resuelve y 
detalla en documentación gráfica.
2. Avenida Dos de Mayo. Formación de nuevo acerado en margen izquierda de ancho 
superior a 2,00 m. Dotando al acerado de nuevas canalizaciones enterradas para red 
de alumbrado público, con sus correspondientes arquetas.
3. Avenida Guadarrama y Calle Fuente Empedrada. Formación de nuevo acerado de 
anchura 2,00 m. en los tramos indicados en documentación gráfica, conforme Orden 
VIV/561/2010,  de  1  de  febrero,  por  la  que  se  desarrolla  el  documento  técnico  de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de
los espacios públicos urbanizados.
4. En el resto de calles: Avenida de Madrid, Calle Sevillanos, Calle Esperanza, Calle 
Acebo y Calle del Enebro, las actuaciones consisten en la reposición del pavimento 
existente  en  los  acerados  actuales,  para  mejorar  la  accesibilidad  de  los  mismos, 
dejando en dichas calles soterrada la red de telecomunicaciones.

Los  acerados  proyectados  en  todo  caso  dispondrán  de  una  pendiente  longitudinal 
inferior al 6 % y de una pendiente transversal inferior o igual al 2 %.

El Ayuntamiento de Sevilla la Nueva no dispone de medios personales ni materiales 
suficientes para poder abordar  la ejecución de los trabajos que son objeto de este 
contrato, que exceden, además, de las tareas de conservación y reparación que realiza 
la  empresa  adjudicataria  del  servicio  de  conservación  y  mantenimiento  de 
infraestructuras del municipio.

Por otra parte, la externalización de estos trabajos es más eficiente que la ampliación 
de dichos medios materiales y humanos. 

La  definición  material  del  objeto  del  contrato  se  encuentra  en  el  proyecto  técnico 
“RENOVACIÓN  DE  ACERADO  Y  SOTERRAMIENTO  DE  LAS 
INFRAESTRUCTURAS DE TELEFONÍA SEVILLA LA NUEVA (MADRID), firmado en 
marzo 2022, que ha sido elaborado por los Ingenieros civiles e Ingenieros T. de Obras 
Públicas D. CÉSAR BLÁZQUEZ MARTÍN y D. ABEL RODRIGUEZ VELASCO, con nos 

de colegiados 13.857 y 14.025, respectivamente y, aprobado por Decreto de Alcaldía 
de fecha 22 marzo de 2022. 

b. Marco normativo

La  zona  objeto  de  las  obras  se  encuentra  clasificada  como  Suelo  Urbano 
Consolidado (SUC) de Uso de Red Viaria en Categoría 2ª: de coexistencia o viario 
propio,  tanto  del  suelo  urbano  como  del  urbanizable.  Es  de  aplicación  la 
Ordenanza  de  Zona 07:  Red Viaria,  área  adscrita  a  los  espacios  públicos  de 
relación y canales de comunicación entre las diversas áreas del sector, tanto a 
nivel peatonal como a nivel rodado.

En la redacción del proyecto y en la ejecución de las obras a que éste se refiere, 
se consideran como normas de obligado cumplimiento, además de la Normativa 
Municipal, la normativa relativa a accesibilidad, las que puedan ser de aplicación a 
las distintas unidades de obra dictadas por la Presidencia del Gobierno, antiguo 
Ministerio de la Vivienda, Ministerio de Fomento y Ministerio de Medio Ambiente, 
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Comunidad  de  Madrid,  Canal  de  Isabel  II,  Telefónica,  así  como  la  normativa 
vigente sobre Seguridad y Salud en el  Trabajo,  a cuyo conocimiento y estricto 
cumplimiento está obligado el Contratista ejecutor de las obras.

3. Objeto del contrato

El  objeto  de  las  obras  es  la  adecuación  de  la  calle  Ortega  y  Gasset.  Las  obras 
afectarán a la pavimentación, canalización de alumbrado público y soterramiento de la 
red  de  telefonía,  según  la  calle.  Las  obras  se  ejecutarán  conforme  al  proyecto 
denominado  “RENOVACION  DE  ACERADO  Y  SOTERRAMIENTO  DE  LAS 
INSFRAESTRUCTURAS DE TELEFONÍA”, aprobado mediante Decreto de Alcaldía de 
fecha 22 de Marzo 2022

4. Análisis Técnico

a. Consideraciones técnicas y requerimientos

Las  consideraciones  técnicas  están  recogidas  dentro  del  proyecto 
“RENOVACION  DE  ACERADO  Y  SOTERRAMIENTO  DE  LAS 
INSFRAESTRUCTURAS  DE  TELEFONÍA”  en  el  municipio  de  Sevilla  La 
Nueva.

5. Análisis Económico

a. Valor Estimado

El  presupuesto  máximo  de  licitación  lo  constituye  el  valor  estimado  del 
presente contrato, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 101 de la 
LCSP, siendo éste el presupuesto de adjudicación por contrata que figura en el 
RENOVACION  DE  ACERADO  Y  SOTERRAMIENTO  DE  LAS 
INSFRAESTRUCTURAS DE TELEFONÍA en el municipio de Sevilla la Nueva:

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 348.551,28 €
13 % GASTOS GENERALES 45.311,67 €
6% BENEFICIO INDUSTRIAL 20.913,08 €

SUMA GG Y BI 66.224,74 €
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 414.776,03 €

IVA 21 % 87.102,97 €
PRESUPUESTO TOTAL 501.879,00 €

El TIPO DE LICITACIÓN a la baja, IVA excluido: 414.776,03 €

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  100  de  la  LCSP,  este 
presupuesto base de licitación marca el límite máximo de gasto que en virtud 
del  contrato  puede  comprometer  el  órgano  de  contratación,  incluido  el 
Impuesto sobre el Valor Añadido y cualesquiera otros tributos.

El precio del contrato será el que resulte del procedimiento de adjudicación. En 
todo caso,  se indicará como partida independiente,  el  importe del  Impuesto 
sobre el Valor Añadido (IVA).

La  oferta  económica  presentada  no  podrá  ser  nunca  superior  a  los 
correspondientes importes de los que se compone el  presupuesto base de 
licitación,  con  exclusión  del  IVA,  por  lo  que  será  excluida  en  caso  de 
producirse.
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Sin perjuicio de lo indicado, el I.V.A. aplicable será el vigente al momento de 
emisión de la factura.

En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y 
cánones  de  cualquier  índole,  que  sean  de  aplicación,  así  como  todos  los 
gastos  que  se  originen  para  el  adjudicatario  como  consecuencia  del 
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

b. Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad financiera

COSTES ANUALES DE MANTENIMIENTO PREVISTOS

El  proyecto  es  objeto  de  la  renovación  de  acerados  y  soterramiento  de 
infraestructuras de telefonía, y consiste en la demolición de aceras y levantado 
de bordillos; ejecución de nuevos pavimentos, recogida superficial de las aguas 
pluviales y soterramiento de la red de telefonía.

No  se  prevén  costes  de  mantenimiento  adicionales  relativos  a  las  obras 
previstas  en  esta  actuación  que  supongan  un  incremento  de  los  costes 
actuales de uso de la misma, por tanto, no se producirá ningún impacto en la 
Hacienda Pública al no existir un aumento de los gastos de mantenimiento, 
conservación e implantación que están contemplados en los gastos ordinarios 
del municipio, e incluso se reducen los costes de mantenimiento en la zona de 
actuación debido a los nuevos pavimentos e instalaciones a realizar. 

En  el  concepto  de reparaciones y  mantenimiento habituales  por  el  uso  del 
mismo,  no  se  considera  debido  a  que  el  Ayuntamiento  tiene  en  vigor  un 
contrato de mantenimiento anual de infraestructuras y edificios que cubre las 
necesidades en este sentido.

6. Análisis del Procedimiento

a. Justificación del procedimiento

Dada  la  característica  de  la  actuación,  parece  que  el  procedimiento  más 
adecuado  es  el  procedimiento  abierto  simplificado,  oferta  económicamente 
más  ventajosa  con  varios  criterios  de  adjudicación,  de  conformidad  con  lo 
establecido en el  artículo 159.1 de la LCSP, dado que se cumplen las dos 
condiciones siguientes:

 Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros en el 
caso de contratos de obras, y en el caso de contratos de suministro y 
de  servicios,  que  su  valor  estimado  sea  igual  o  inferior  a  100.000 
euros.

 Que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya 
ninguno  evaluable  mediante  juicio  de  valor  o,  de  haberlos,  su 
ponderación no supere el veinticinco por ciento del total.

b. Calificación del contrato

El contrato definido tiene la calificación de contrato de obras ya que 
tiene por objeto la ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con 
la redacción del proyecto, o la realización de alguno de los trabajos 
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CONTRATO DE OBRAS RENOVACION ACERADO
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enumerados en el Anexo I conforme se indica en el  artículo 13 de la 
LCSP. 

Análisis de ejecución por lotes

La obra se considera como obra completa, entendiendo por esta la susceptible 
de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de 
las ampliaciones que posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y 
cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra.

A la vista de las características del  contrato y de la documentación técnica 
aportada, a los efectos de la no división en lotes del contrato, se determina lo 
siguiente:

PRIMERO. En base a lo dispuesto en el artículo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al 
ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, 
LCSP), este Servicio considera motivos válidos, a efectos de justificar la no 
división en lotes del objeto del contrato, los siguientes:

a)  Dificultad  de  la  correcta  ejecución  del  contrato  desde  el  punto  de  vista 
técnico, justificada en que: 

• Las prestaciones comprendidas en el objeto del contrato ejecutadas de forma 
separada sufren menoscabo o detrimento, interviniendo distintos empleados de 
distintas  empresas  que  pudieran  omitir  o  cometer  algún  error  de  difícil 
localización y asignación del responsable. 

c) Riesgo para la correcta ejecución del contrato procedente de la naturaleza 
del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las 
diferentes prestaciones, justificada en que: 

• Con la división en lotes del objeto del contrato se pierde la optimización del 
control de la ejecución global del contrato. 

• Con la división en lotes del objeto del contrato se pierde la coordinación de la 
ejecución de las prestaciones. 

• Con la división en lotes del objeto del contrato se pierde la eficiencia. 

Todo  ello,  porque  al  efectuar  distintos  trabajos  de  distintos  proveedores  o 
empresas especializadas es precisa la coordinación y control de todas ellas 
con el fin de asegurar la culminación del proyecto.

SEGUNDO. Con la no división en lotes del objeto del contrato, se cumplen con 
los requisitos de procedimiento y publicidad establecidos en la normativa de 
contratación. 

TERCERO. Con la no división en lotes del objeto del contrato, se cumplen los 
principios  de  igualdad  y  no  discriminación  establecidos  en  la  normativa  de 
contratación. 

CUARTO. Que por parte del órgano de contratación se emita resolución sobre 
la procedencia de la no división en lotes del objeto del contrato.

c. Duración 
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CONTRATO DE OBRAS RENOVACION ACERADO
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Se establece un plazo de ejecución para las obras proyectadas de  ocho (8) 
meses, contados a partir del acta de comprobación de replanteo. 

d. Clasificación y criterios de solvencia

Se podrá acreditar la solvencia indistintamente mediante:

Clasificación. Grupo: G Subgrupo: 6 Categoría 3.

O
- Acreditación de la solvencia económica y financiera:

- Volumen anual de negocios del licitador o candidato, referido al mejor ejercicio dentro de los 
tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del 
empresario y de presentación de las ofertas, que deberá ser al menos una vez y media el valor  
estimado del contrato, lo que da un valor de  622.164,03 €. Se acreditará por medio de sus 
cuentas anuales aprobadas y depositada en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera 
inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que  
deba  estar  inscrito.  Los  empresarios  individuales  no  inscritos  en  el  Registro  Mercantil 
acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales 
legalizados  por  el  Registro  Mercantil.  De  las  mismas  se  tendrá  en  cuenta  el  importe  del  
epígrafe A.1.) de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, denominado “Operaciones continuadas: 
importe  neto de la  cifra de negocios”,  que deberá ser  igual  o superior  al  declarado por  el 
licitador como volumen anual de negocios en el ámbito a que se refiere el contrato.

Aquellas empresas que por su reciente creación no puedan justificar la documentación 
requerida en el párrafo anterior, deberán tener concertada póliza de seguro de indemnización 
por riesgos profesionales por un importe superior a 501.879,00 € vigente hasta el fin del plazo 
de presentación de ofertas, junto con un compromiso de renovación o prórroga del mismo que 
garantice  el  mantenimiento  de  su  cobertura  durante  toda  la  ejecución  del  contrato.  Se 
acreditará por medio de certificado expedido por el asegurador en el que consten los importes y 
riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro y mediante compromiso vinculante de 
suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los casos que proceda.

- Acreditación de la solvencia técnica:

Deberá contarse con un responsable de obra con titulación superior competente en obra 
civil, lo que se acreditará mediante declaración donde se indique la persona y título académico 
correspondiente.

Compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios [personales] y/o 
[materiales]:  SÍ.   Deberá contarse con un responsable de obra con titulado superior 
competente en obra civil, lo que se acreditará mediante declaración donde se indique la  
persona y título académico correspondiente.

e. Propuesta de criterios para valoración de ofertas

Justificación de los criterios de adjudicación

Para  la  valoración  de  las  proposiciones  y  la  determinación  de  la  oferta 
económicamente  más  ventajosa  se  atenderá  a  los  siguientes  criterios  de 
adjudicación cuantificables automáticamente (máxima puntuación: 100 puntos):
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CONTRATO DE OBRAS RENOVACION ACERADO
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A.- PRECIO. Hasta 70 puntos. Se desestimarán, y no se valorarán, las ofertas 
que superen el  precio inicial  de licitación,  414.776,03  euros.  Se otorgará la 
máxima  puntuación  a  la  menor  oferta  económica,  y  el  resto  se  puntuarán 
proporcionalmente, mediante la siguiente fórmula:

Fórmula para la oferta económica (Máxima puntuación: 70 puntos)

                         PBL - Oi
Pi = Pmax   X     

                                                           PBL – Omin
                       Siendo:

Pi      = Puntuación del licitador objeto de cálculo.

Pmax = Puntuación máxima otorgada al criterio (70)

PBL    = Presupuesto Base de Licitación.

Oi      = Oferta del licitador objeto de cálculo.

Omin  = Oferta más baja de las presentadas a la licitación.

                          

                          B.- MEJORAS. (Máxima puntuación: 30 puntos)

 Renovación  en  la  Calle  Madroño  de  acerado  y  canalización  para 
soterramiento de línea de telefonía en la calle Madroño hasta 400m2 con la 
misma  disposición  constructiva  que  en  las  calles  Enebro  y  Acebo. Máxima 
puntuación: 20 puntos si se ofrecen los 400 m2, computándose en caso de 
oferta menor a razón de 0,05 puntos por m2 ofertado.  

 Reducción de plazo de ejecución  hasta 8 semanas, valorándose hasta un 
máximo de 10 puntos a razón de 1,25 puntos por cada semana.

  

7. Unidades tramitadoras responsables
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CONTRATO DE OBRAS RENOVACION ACERADO
 Y SOTERRAMIENTO TELEFONIA 

A. Unidad técnica encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato 
que figure en los pliegos, según art.62.1

PROPUESTA DE RESPONSABLE DEL CONTRATO: Beatriz García Díaz. 
Arquitecto Técnico Municipal del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva (Madrid).
REDACTOR DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: Autores del Proyecto: 
D. César Blázquez Martín y D. Abel Rodríguez Velasco, Ingenieros civiles e Ingenieros 
Técnicos de Obras Públicas. 

B. Unidad jurídica encargada de la contratación administrativa.

C. A efectos de presentación de la factura por parte del contratista, indicación 
del Registro administrativo de remisión al órgano administrativo o unidad a quien 
corresponda la tramitación de la misma, según D.A.32ª

8. Utilización de medios electrónicos.

SI.

9. Conclusiones 

La  actuación  de  “RENOVACIÓN  DE  ACERADO  Y  SOTERRAMIENTO  DE  LAS 
INFRAESTRUCTURAS DE TELEFONÍA en Sevilla la Nueva”, se proyecta en la red 
viaria de dominio y uso público, y cuyo proyecto ha sido aprobado por resolución de 
Alcaldía de fecha de 22 marzo de 2022. 

A la vista de la memoria justificativa y de los antecedentes señalados en la misma se 
constata la necesidad de contratación de las obras de RENOVACIÓN DE ACERADO Y 
SOTERRAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELEFONÍA en el municipio 
Sevilla  la  Nueva,  con  la  finalidad  de  adecuación  de  aceras  para  garantizar  la 
accesibilidad, ejecutar nuevos pavimentos, nueva red de telefonía, correspondientes a 
la actuación. 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

8

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 3
AH

D
9Z

N
D

YH
H

C
7A

ZH
XQ

M
R

25
FH

W
 | 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//s

ev
illa

la
nu

ev
a.

se
de

le
ct

ro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 8
 d

e 
8 


	Acreditación de la solvencia económica y financiera:
	Acreditación de la solvencia técnica:
	A. Unidad técnica encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato que figure en los pliegos, según art.62.1
	B. Unidad jurídica encargada de la contratación administrativa.
	C. A efectos de presentación de la factura por parte del contratista, indicación del Registro administrativo de remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma, según D.A.32ª

		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Sevilla la Nueva
	2022-04-06T10:52:53+0200
	Sevilla la Nueva
	BEATRIZ GARCÍA DÍAZ - 02256234A (FIRMA)
	Lo acepto


		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Sevilla la Nueva
	2022-04-06T13:48:45+0200
	Sevilla la Nueva
	ASENSIO MARTINEZ AGRAZ - DNI 20252462L
	Lo acepto




