
CONTRATO DE SERVICIOS REDACCION DE PROYECTO 
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

Expediente nº: 2603/2022
Memoria Justificativa
Procedimiento: Contrato de Servicios para la redacción de proyecto
Asunto:  PROYECTO ACTUACIÓN EN ENTORNO DE LA CALLE SEVILLANOS, PARQUE 
LINEAL Y NUEVO ACCESO EN SEVILLA LA NUEVA.
Documento  firmado  por:  Arquitecto  Técnico  Municipal  del  área  de  Urbanismo,  Obras  y 
Servicios.

MEMORIA JUSTIFICATIVA

Se  redacta  la  presente  memoria  para  el  cumplimiento  de  las  exigencias  legales 
establecidas en el art. 63.3 a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector  
Público,  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y del 
artículo 73 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, justificando en el mismo los 
siguientes aspectos:

1. Introducción

El objeto del  presente contrato consiste en la redacción de Proyecto de ejecución que 
desarrollará el anteproyecto denominado Actuación en entorno de la calle Sevillanos, Parque 
Lineal y Nuevo acceso en Sevilla la Nueva, de fecha diciembre 2020.  

2. Descripción de la situación actual

a. Situación en la Institución

La  calle  Sevillanos  constituye  la  arteria  Este  del  municipio  de  Sevilla  la  Nueva, 
comunicando el Casco Urbano con la Carretera M-600. La calle Sevillanos constituía 
antiguamente la carretera M-523, si bien en la actualidad se trata de una vía municipal.
El presente documento constituye una propuesta de diseño y análisis pormenorizado de 
las actuaciones a implementar por el Ayuntamiento de Sevilla la Nueva, cuyo objetivo 
principal es el de potenciar la entrada al municipio a través de la Carretera M-600 con un 
bulevar en la calle Sevillanos con amplias aceras y una mediana ajardinada central, así 
como dar continuidad al carril bici existente hasta la Avda. del Guadarrama. También se 
proyecta  la  implementación  de  un  parque  destinado  a  actividades  lúdicas  y  de 
entretenimiento,  ubicada  en  el  espacio  entre  la  calle  Aldea  del  Fresno  y  la  calle 
Sevillanos.
Por otra parte, desde el punto de vista de la movilidad, se plantea dar una solución al 
acceso rodado a la urbanización “Valdelagua”, ya que en la actualidad no está resuelto 
el giro a izquierdas para acceder a la urbanización desde la ctra. M-600 en dirección 
norte, mediante la implementación de un nuevo vial de acceso.
Se plantea una reforma integral dividida en dos etapas de ejecución de obras, con el 
siguiente desarrollo:
▪ ETAPA I: bulevar en la calle Sevillanos, dividido en 3 fases de actuación, con tres 
tramos diferenciados.

a. Tramo 1: desde glorieta en Casco Urbano a cruce con avenida de Madrid.
b. Tramo 2: desde cruce con avenida de Madrid hasta glorieta ctra. M-600.
c. Tramo 3: desde paso bajo glorieta ctra. M-600 hasta avenida del 
Guadarrama.

▪ ETAPA II: ejecución de parque y zonas de entretenimiento ubicados en margen 
Norte de c/Sevillanos, así como la vía de acceso a la urbanización de “Valdelagua”. 

Consta de tres actuaciones diferenciadas:
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CONTRATO DE SERVICIOS REDACCION DE PROYECTO 
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

a. Parque.
b. Vía de acceso desde la calle Sevillanos a urbanización de “Valdelagua”.
c. Zona destinada a un circuito de running.

El  Ayuntamiento  de  Sevilla  la  Nueva  no  dispone  de  medios  personales  ni 
materiales suficientes para poder abordar  la  ejecución de los trabajos que son 
objeto de este contrato.

Por  otra  parte,  la  externalización  de  estos  trabajos  es  más  eficiente  que  la 
ampliación de dichos medios materiales y humanos. 

La definición material del objeto del contrato se encuentra en el anteproyecto 
denominado Actuación en entorno de la calle Sevillanos, Parque Lineal y Nuevo 
acceso en Sevilla la Nueva, en diciembre de 2020, que ha sido elaborado D. Luis 
Arnaiz Rebollo, Arnaiz Arquitectos S.L.P., Colegiado nº 70.186 / 18.940. 

b. Marco normativo

En la redacción del proyecto y en la ejecución de las obras a que éste se refiere, 
se consideran como normas de obligado cumplimiento, además de la Normativa 
Municipal,  las  que  puedan  ser  de  aplicación  a  las  distintas  unidades  de  obra 
dictadas  por  la  Presidencia  del  Gobierno,  antiguo  Ministerio  de  la  Vivienda, 
Ministerio de Fomento y Ministerio de Medio Ambiente,  Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II, Telefónica, así como la normativa vigente sobre Seguridad y 
Salud en el Trabajo. Se considerará toda la normativa de aplicación en materia de 
accesibilidad.

Se deberá observar en la redacción del proyecto cuantas prescripciones figuran en 
los Reglamentos,  Ordenanzas Municipales,  Normas e Instrucciones de obligado 
cumplimiento  que  guarden  relación  con  el  proyecto  a  elaborar,  con  sus 
instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas.
El  contratista  deberá  entregar  el  proyecto  objeto  del  presente  contrato  en  las 
condiciones  que  permita  obtener  todas  las  autorizaciones  administrativas 
necesarias,  así  como contratar,  ejecutar  y  recibir  las  obras  en las  condiciones 
establecidas en la legislación vigente.

3. Objeto del contrato

El  objeto  de  las  obras  es  la  redacción  de  Proyecto  de  Ejecución  denominado 
Actuación en Entorno de la calle Sevillanos, Parque Lineal y Nuevo acceso en Sevilla 
la Nueva.

4. Análisis Técnico

a. Consideraciones técnicas y requerimientos

Las  consideraciones  técnicas  están  recogidas  dentro  del  anteproyecto 
denominado  “ACTUACIÓN  EN  ENTORNO  DE  LA  CALLE  SEVILLANOS, 
PARQUE LINEAL Y NUEVO ACCESO EN SEVILLA LA NUEVA”.

5. Análisis Económico

a. Valor Estimado

El  presupuesto  máximo  de  licitación  lo  constituye  el  valor  estimado  del 
presente contrato, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 101 de la 
LCSP. Para el cálculo del presupuesto máximo de licitación se ha considerado 
el presupuesto base de licitación que figura en el anteproyecto “ACTUACIÓN 
EN ENTORNO DE LA  CALLE SEVILLANOS,  PARQUE LINEAL Y  NUEVO 
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ACCESO EN SEVILLA LA NUEVA”. Asimismo, se ha tenido en cuenta el grado 
de definición del trabajo ya realizado por lo que el valor estimado de contrato 
se establece en 54.000 €, IVA excluido. 

El TIPO DE LICITACIÓN a la baja, IVA excluido: 54.000,00 €

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  100  de  la  LCSP,  este 
presupuesto base de licitación marca el límite máximo de gasto que en virtud 
del  contrato  puede  comprometer  el  órgano  de  contratación,  incluido  el 
Impuesto sobre el Valor Añadido y cualesquiera otros tributos.

El precio del contrato será el que resulte del procedimiento de adjudicación. En 
todo caso,  se indicará como partida independiente,  el  importe del  Impuesto 
sobre el Valor Añadido (IVA).

La  oferta  económica  presentada  no  podrá  ser  nunca  superior  a  los 
correspondientes importes de los que se compone el  presupuesto base de 
licitación,  con  exclusión  del  IVA,  por  lo  que  será  excluida  en  caso  de 
producirse.

Sin perjuicio de lo indicado, el I.V.A. aplicable será el vigente al momento de 
emisión de la factura.

En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y 
cánones  de  cualquier  índole,  que  sean  de  aplicación,  así  como  todos  los 
gastos  que  se  originen  para  el  adjudicatario  como  consecuencia  del 
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

b. Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad financiera

Vista le incidencia de cualquier tipo de contratación sobre los gastos e ingresos 
de la entidad, es esencial, en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 4 de 
la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y 
Sostenibilidad Financiera,  la valoración de la estabilidad presupuestaria y la 
sostenibilidad financiera de la misma.
El  principio  de  sostenibilidad  financiera,  entendido  como  la  capacidad  de 
financiación de los compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los 
límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial, engloba tanto 
la deuda financiera, como la deuda comercial. 
En cuanto a la deuda financiera, no ha sido necesario formalizar una operación 
de crédito para financiar la contratación referida.

En relación con la deuda comercial, se viene cumpliendo con el periodo medio 
de pago a proveedores por lo que, es de prever que los compromisos de gasto 
generados por esta contratación se harán cumplimiento el periodo medio de 
pago a proveedores y las disposiciones previstas en el Plan de Tesorería de la 
entidad.

Al analizar  las repercusiones y efectos económicos que generará el contrato 
propuesto,  tanto  durante  su  ejecución  como  durante  toda  la  vida  útil  del 
servicio  objeto  del  mismo,  en base a la  valoración de los gastos futuros o 
colaterales a los que dé lugar, se entiende que al tratarse de la contratación de 
la elaboración de un Proyecto, en si, no tiene otros gastos futuros o colaterales, 
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CONTRATO DE SERVICIOS REDACCION DE PROYECTO 
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entendidos como tales los costes de mantenimiento,  seguros, conservación, 
desmontaje, etc.
En  cuanto  al  principio  de  estabilidad  presupuestaria,  entendido  como  la 
capacidad o necesidad de financiación en términos presupuestarios SEC-10, 
es la diferencia entre los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Ingresos y los 
Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Gastos. 

A este respecto debe indicarse que el gasto previsto se encuentra recogido en 
el presupuesto mediante una modificación de crédito extraordinaria tramitada al 
efecto  con  cargo  al  Remanente  de  Tesorería  para  Gastos  Generales,  con 
dichas modificaciones se habilita gasto en los capítulos 1 a 7, y el remanente 
de tesorería se registra presupuestariamente en el capítulo 8 de ingresos. De 
esta  manera, este  tipo  de  modificaciones  siempre afectan  negativamente al 
cumplimiento  de  los  objetivos  de  estabilidad  presupuestaria  y  la  regla  del 
gasto; razón por la cual debe utilizarse el RTGG con la diligencia debida.

                              Sin embargo ,la  suspensión de las reglas fiscales en 2020 y 2021 determina  

que  el  empleo  del  remanente  de  tesorería  que  arroja  la  liquidación  del 

presupuesto  del ejercicio  2021  no  lleve  consigo  la  posibilidad  de  provocar 

incumplimientos de estas reglas, o dicho de otro modo, aunque produzcan un 

incumplimiento, no se tendrán que aplicar medidas de corrección, como lo son 

la  aprobación  de  un  Plan  Económico  Financiero  a  la  aprobación  de  la  no 

disponibilidad de créditos. Uno de los principales efectos de esta suspensión es 

la  LIBRE utilización  del  remanente  de  tesorería  para  gastos  generales para 

financiar  modificaciones  presupuestarias  mediante  crédito  extraordinario  o 

suplemento de crédito, todo ello sin tener que atender exhaustivamente a esa 

gran inestabilidad y aumento de gasto que nos produce el uso de nuestros 

recursos.

6. Análisis del Procedimiento

a. Justificación del procedimiento

Dada  la  característica  de  la  actuación,  parece  que  el  procedimiento  más 
adecuado  es  el  procedimiento  abierto  simplificado,  oferta  económicamente 
más  ventajosa  con  varios  criterios  de  adjudicación,  de  conformidad  con  lo 
establecido en el  artículo 159.1 de la LCSP, dado que se cumplen las dos 
condiciones siguientes: 

 Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros en el 
caso de contratos de obras, y en el caso de contratos de suministro y 
de  servicios,  que  su  valor  estimado  sea  igual  o  inferior  a  139.000 
euros.
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CONTRATO DE SERVICIOS REDACCION DE PROYECTO 
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 Que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya 
ninguno  evaluable  mediante  juicio  de  valor  o,  de  haberlos,  su 
ponderación no supere el veinticinco por ciento del total.

b. Calificación del contrato

El contrato definido tiene la calificación de contrato de servicio ya que 
tiene por objeto la redacción de un proyecto, es decir, la prestación de 
hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la 
obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo 
aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de 
forma  sucesiva  y  por  precio  unitario,  conforme  al  artículo  17  de  la 
LCSP. 

Análisis de ejecución por lotes

La redacción del  proyecto  de obra se considera  como actuación  completa, 
entendiendo  por  esta  la  susceptible  de  ser  entregada  al  servicio 
correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones que posteriormente pueda 
ser  objeto  y  comprenderá  todos  y  cada  uno  de  los  elementos  que  sean 
precisos para la ejecución de la obra.

A la vista de las características del  contrato y de la documentación técnica 
aportada, a los efectos de la no división en lotes del contrato, se determina lo 
siguiente:

PRIMERO. En base a lo dispuesto en el artículo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al 
ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, 
LCSP), este Servicio considera motivos válidos, a efectos de justificar la no 
división en lotes del objeto del contrato, los siguientes:

a)  Dificultad  de  la  correcta  ejecución  del  contrato  desde  el  punto  de  vista 
técnico, justificada en que: 

• Las prestaciones comprendidas en el objeto del contrato ejecutadas de forma 
separada sufren menoscabo o detrimento, interviniendo distintos empleados de 
distintas  empresas  que  pudieran  omitir  o  cometer  algún  error  de  difícil 
localización y asignación del responsable. 

c) Riesgo para la correcta ejecución del contrato procedente de la naturaleza 
del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las 
diferentes prestaciones, justificada en que: 

•  Con la división en lotes del objeto del contrato se pierde la optimización del 
control de la ejecución global del contrato. 

• Con la división en lotes del objeto del contrato se pierde la coordinación de la 
ejecución de las prestaciones. 

• Con la división en lotes del objeto del contrato se pierde la eficiencia. 

Todo  ello,  porque  al  efectuar  distintos  trabajos  de  distintos  proveedores  o 
empresas especializadas es precisa la coordinación y control de todas ellas 
con el fin de asegurar la culminación del proyecto.
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SEGUNDO. Con la no división en lotes del objeto del contrato, se cumplen con 
los requisitos de procedimiento y publicidad establecidos en la normativa de 
contratación. 

TERCERO. Con la no división en lotes del objeto del contrato, se cumplen los 
principios  de  igualdad  y  no  discriminación  establecidos  en  la  normativa  de 
contratación. 

CUARTO. Que por parte del órgano de contratación se emita resolución sobre 
la procedencia de la no división en lotes del objeto del contrato.

c. Duración 

Dado el alto grado de definición del anteproyecto, se establece un plazo de 
ejecución para la redacción de proyecto de (4) meses, contados a partir de la 
formalización del contrato. 

d. Códigos de identificación de las prestaciones objeto del contrato

El objeto del contrato se identifica con los códigos siguientes:

e.

f. Propuesta de criterios para valoración de ofertas

Justificación de los criterios de adjudicación

Para  la  valoración  de  las  proposiciones  y  la  determinación  de  la  oferta 
económicamente  más  ventajosa  se  atenderá  a  los  siguientes  criterios  de 
adjudicación cuantificables automáticamente (máxima puntuación: 100 puntos):

A.1-  PRECIO.  Hasta  60  puntos.  Se  desestimarán,  y  no  se  valorarán,  las 
ofertas que superen el precio inicial de licitación, 54.000,00 euros. Se otorgará 
la máxima puntuación a la menor oferta económica, y el resto se puntuarán 
proporcionalmente, mediante la siguiente fórmula:

Fórmula para la oferta económica (Máxima puntuación: 60 puntos)

                         PBL - Oi
Pi = Pmax   X     

                                                           PBL – Omin
                       Siendo:

Pi      = Puntuación del licitador objeto de cálculo.

Pmax = Puntuación máxima otorgada al criterio (60)

PBL    = Presupuesto Base de Licitación.

Oi      = Oferta del licitador objeto de cálculo.

Omin  = Oferta más baja de las presentadas a la licitación.

                          

6

Código CPV Descripción

71240000-2 Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación
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A aquellas ofertas que se encuentren por debajo del  90 % del 
presupuesto base de licitación, se les aplicará sobre la puntuación obtenida, un 
coeficiente de reducción del 0,60. Para aquellas ofertas que sean iguales o 
mayores del 90 % de PBL, la oferta mínima (Omin) a considerar en la fórmula 
de referencia, será aquella mínima presentada que sea igual o superior a 90 % 
del PBL.

A.2- PROYECTOS DE URBANIZACION.  (Máxima puntuación: 10 puntos) 
Se  valorará  con  la  máxima  puntuación  a  aquella  empresa  que  haya 
redactado  para  la  administración pública  proyectos  de  urbanización y 
cuya suma total de los importes de PEM de dichos proyectos sea la más 
alta. El resto se valorará de forma proporcional.

                          

                          B.- MEJORAS. (Máxima puntuación: 30 puntos)

Se propone como mejora de este contrato:

- Asesoramiento  y  gestión  con  todas  las  compañías  suministradora  y 
preparación  de  cualquier  documentación  que  sea  necesaria  tramitar 
con  cualquiera  de  las  consejerías,  direcciones  generales,  etc 
pertenecientes  a  la  Comunidad  en  lo  relativo  a  requerimientos  o 
elaboración de cualquier documentación relacionado con este proyecto 
durante un periodo de 2 años una vez finalizado el contrato. (Hasta un 
máximo de 20 puntos).

- Reducción  de  plazo  de  entrega  en  un  máximo  de  2  semanas, 
valorándose con un máximo de  10 puntos,  a razón de 5 puntos por 
semana.    

  
7. Unidades tramitadoras responsables

A. Unidad técnica encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato 
que figure en los pliegos, según art.62.1

PROPUESTA DE RESPONSABLE DEL CONTRATO: Beatriz García Díaz. 
Arquitecto Técnico Municipal del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva (Madrid).
REDACTOR DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: Autor del Anteproyecto: 
D. Luis Arnaiz Rebollo
Arnaiz Arquitectos S.L.P.
Colegiado nº 70.186 / 18.940

B. Unidad jurídica encargada de la contratación administrativa.

C. A efectos de presentación de la factura por parte del contratista, indicación 
del Registro administrativo de remisión al órgano administrativo o unidad a quien 
corresponda la tramitación de la misma, según D.A.32ª

8. Conclusiones 

Con  la  redacción  de  este  proyecto  “ACTUACIÓN  EN  ENTORNO  DE  LA 
CALLE  SEVILLANOS,  PARQUE  LINEAL  Y  NUEVO  ACCESO  EN  SEVILLA  LA 
NUEVA” se pretende definir todas aquellas actuaciones tendentes a  potenciar la 
entrada  al  municipio  a  través  de  la  Carretera  M-600  con  un  bulevar  en  la  calle  
Sevillanos  con  amplias  aceras  y  una  mediana  ajardinada  central,  consiguiendo 
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CONTRATO DE SERVICIOS REDACCION DE PROYECTO 
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

conectar de formar más gradual con las urbanizaciones, así como dar una solución al  
acceso rodado y peatonal a la urbanización “Valdelagua”.

A la vista de la memoria justificativa y de los antecedentes señalados en la misma se 
constata la necesidad de contratación de la redacción de proyecto de “ACTUACIÓN EN 
ENTORNO DE LA CALLE SEVILLANOS, PARQUE LINEAL Y NUEVO ACCESO EN 
SEVILLA LA NUEVA”.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE por el Arquitecto Técnico Municipal 
con el visto bueno del Alcalde-Presidente. 
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