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Expediente nº: 652/2023 
Memoria Justificativa 
Procedimiento: Contrato de Obras por Procedimiento Abierto Simplificado 
Asunto: OPERACIÓN ASFALTO, SEVILLA LA NUEVA (MADRID) 
Documento firmado por: Arquitecto Técnico Municipal del área de Urbanismo, Obras y 
Servicios. 
 
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 
Se redacta la presente memoria para el cumplimiento de las exigencias legales 

establecidas en el art. 63.3 a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y del 
artículo 73 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, justificando en el mismo los 
siguientes aspectos: 

 
1. Introducción 

Es objeto de este proyecto la definición de las obras a ejecutar en las calles que se 
detallan a continuación con el fin de llevar a cabo la pertinente labor de conservación 
de pavimentos en vías urbanas. 
Las calles correspondientes a las actuaciones contenidas en el presente proyecto de 
ejecución del Operación de Asfalto en Sevilla la Nueva son: 

 
• AVENIDA DOS DE MAYO. 
• AVENIDA DE GUADARRAMA. 
• AVENIDA DE MADRID. 
• CALLE SEVILLANOS. 
• AVENIDA DE LOS TOREROS. 
• CALLE JUVENTUD. 
• CALLE ESPERANZA. 
• CALLE DEL REY (P. INDUSTRIAL LOS PERALES). 
• CALLE DE LA FUENTE DE LA BAÑUELA. 
• CALLE CARRIL DEL ALCOR 
• CALLE RAMAL DEL CORTIJO. 
• CALLE PASO DE LA ESTRELLA. 
• CALLE SANTA BÁRBARA. 
• CARRIL DE LAS CHARCAS. 
• CARRIL DEL RODEO. 
• RAMAL DEL CRUCERO. 
• CALLE VILLANUEVA. 
• CALLE GOYA. 
• CALLE HISPANIDAD. 
• CALLE JUAN CARLOS I. 
• CALLE SAN ISIDRO. 
• CALLE JOSÉ ANTONIO. 
• CALLE DE LAS FUENTES. 
• CALLE FUENTE ROQUE. 
• CALLE FUENTE DEL TESTERO. 
• CALLE FUENTE DEL EGIDO. 
• CALLE DEL PRADERÓN. 
• CALLE SACEDÓN. 
• RAMAL MIRAGREDOS. 
• CALLE JACINTO BENAVENTE. 
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 El alcance de las obras comprende el extendido de una nueva capa de aglomerado 
 asfáltico de 5 cm., en todas las calles a excepción de Calle del Rey que será de 6 cm., 
 siendo necesario el fresado completo de la calzada, la puesta a cota hasta nueva 
 rasante de los sumideros y las tapas de los pozos de registro y la realización de la 
 señalización horizontal. 
 En determinadas zonas de calles se realizarán reparaciones puntuales de desperfectos 
 en la calzada (baches, peladura, sellado de fisuras, etc.) o el saneo completo del 
 paquete de firme (blandones o deformaciones por raíces).  
 

2. Descripción de la situación actual 
a. Situación en la Institución 
 La situación actual del viario presenta con pavimentos de mezcla bituminosa 
en caliente cuya capa de rodadura presenta varias patologías características al 
paso del tiempo tales como el agotamiento por el desgaste y fisuraciones tanto 
transversales como longitudinales que en todo caso provocan filtraciones de agua 
que están afectando a la capa base conllevando a la formación de blandones. Tras 
la inspección visual realizada al efecto, para cada una de las calles, la actuación 
predominante a realizar debe consistir en el fresado de la capa de rodadura actual 
reponiendo la misma. El fresado se hace necesario efectuarlo en todo el ancho del 
viario para evitar acombamientos o excesivos peraltes en el pavimento. 
 

El Ayuntamiento de Sevilla la Nueva no dispone de medios personales ni materiales 
suficientes para poder abordar la ejecución de los trabajos que son objeto de este 
contrato, que exceden, además, de las tareas de conservación y reparación que realiza 
la empresa adjudicataria del servicio de conservación y mantenimiento de 
infraestructuras del municipio. 

 
Por otra parte, la externalización de estos trabajos es más eficiente que la ampliación 
de dichos medios materiales y humanos.  

 
 La definición material del objeto del contrato se encuentra en el proyecto técnico 
 “PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OPERACIÓN DE ASFALTO EN SEVILLA LA 
 NUEVA (MADRID), firmado en abril 2022, que ha sido elaborado por los Ingenieros 
 civiles e Ingenieros T. de Obras Públicas D. CÉSAR BLÁZQUEZ MARTÍN y D. ABEL 
 RODRIGUEZ VELASCO, con nos de colegiados 13.857 y 14.025, respectivamente y, 
 aprobado por acuerdo de Pleno de fecha 9 de enero de 2023.  

 
b. Marco normativo 
La zona objeto de las obras se encuentra clasificada como Suelo Urbano 
Consolidado (SUC) de Uso de Red Viaria en Categoría 2ª: de coexistencia o viario 
propio, tanto del suelo urbano como del urbanizable. Es de aplicación la 
Ordenanza de Zona 07: Red Viaria, área adscrita a los espacios públicos de 
relación y canales de comunicación entre las diversas áreas del sector, tanto a 
nivel peatonal como a nivel rodado. 
 
En la redacción del proyecto y en la ejecución de las obras a que éste se refiere, 
se consideran como normas de obligado cumplimiento, además de la Normativa 
Municipal, la normativa relativa a accesibilidad, las que puedan ser de aplicación a 
las distintas unidades de obra dictadas por la Presidencia del Gobierno, antiguo 
Ministerio de la Vivienda, Ministerio de Fomento y Ministerio de Medio Ambiente, 
Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II, Telefónica, así como la normativa 
vigente sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, a cuyo conocimiento y estricto 
cumplimiento está obligado el Contratista ejecutor de las obras. 

 
3. Objeto del contrato 
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 El objeto de las obras es la renovación del pavimento, previo fresado del 
mismo, puesta a cota de registro, saneo de blandones, etc. de las calles referidas 
anteriormente conforme al proyecto denominado “PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 
OPERACIÓN DE ASFALTO EN SEVILLA LA NUEVA (MADRID)”, aprobado 
mediante Acuerdo de pleno de fecha 9 de enero de 2023. 

 
4. Análisis Técnico 

a. Consideraciones técnicas y requerimientos 
 Las consideraciones técnicas están recogidas dentro del proyecto denominado 
“PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OPERACIÓN DE ASFALTO EN SEVILLA LA 
NUEVA (MADRID)”, aprobado mediante Acuerdo de pleno de fecha 9 de enero de 
2023. 

 
5. Análisis Económico 

a. Valor Estimado 
 El presupuesto máximo de licitación lo constituye el valor estimado del 
presente contrato, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 101 de la LCSP, 
siendo éste el presupuesto de adjudicación por contrata que figura en el “PROYECTO 
DE EJECUCIÓN DE OPERACIÓN DE ASFALTO EN SEVILLA LA NUEVA 
(MADRID)”: 

 
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 1.287.455,67 € 

13 % GASTOS GENERALES 167.369,24 € 
6% BENEFICIO INDUSTRIAL 77.247,34 € 

SUMA GG Y BI 244.616,58 € 
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 1.532.072,25 € 

IVA 21 % 321.735,17 € 
PRESUPUESTO TOTAL 1.853.807,42 € 

 
El TIPO DE LICITACIÓN a la baja, IVA excluido: 1.532.072,25 €.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 de la LCSP, este 
presupuesto base de licitación marca el límite máximo de gasto que en virtud 
del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido y cualesquiera otros tributos. 
 
El precio del contrato será el que resulte del procedimiento de adjudicación. En 
todo caso, se indicará como partida independiente, el importe del Impuesto 
sobre el Valor Añadido (IVA). 
 
La oferta económica presentada no podrá ser nunca superior a los 
correspondientes importes de los que se compone el presupuesto base de 
licitación, con exclusión del IVA, por lo que será excluida en caso de 
producirse. 
 
Sin perjuicio de lo indicado, el I.V.A. aplicable será el vigente al momento de 
emisión de la factura. 
 
En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y 
cánones de cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los 
gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del 
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego. 
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b. Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad financiera 
Vista la incidencia de cualquier tipo de contratación sobre los gastos e 
ingresos de la entidad, es esencial, en cumplimiento de los dispuesto 
en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la valoración 
de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de la 
misma. 

En primer lugar: el principio de sostenibilidad financiera, entendido 
como la capacidad de financiación de los compromisos de gasto 
presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y 
morosidad de deuda comercial, que engloba, tanto la deuda 
financiera, como la deuda comercial.  

En cuanto a la deuda financiera, no ha sido necesario formalizar una 
operación de crédito, para financiar la contratación referida; la 
inversión se encuentra recogida en el presupuesto aprobado para 
2023, y financiado, según consta en su Anexo de Inversiones: un 
95% con subvención de capital de la Comunidad de Madrid (PIR) ,por 
importe de:.1.789.532,69 € y un 5% ,con recursos propios 
94.185,93 euros 

En relación con la deuda comercial, el periodo medio de pago a 
proveedores correspondiente al último trimestre de 2022, rendido a 
través de la oficina de Coordinación financiera con las entidades 
locales es de: 30,55 días. 

Analizando las repercusiones y efectos económicos que generará el 
contrato propuesto, tanto durante su ejecución como durante toda la 
vida útil de la obra, objeto del contrato, en base a la valoración de los 
gastos futuros o colaterales a los que de lugar, entendidos como tales 
los costes de mantenimiento, seguros, conservación, desmontaje, 
etc. Las obras proyectadas de “Operación Asfalto” en Sevilla la 
Nueva, consistentes en: la renovación del pavimento, previo fresado del 
mismo, puesta a cota de registro, saneo de blandones, etc. de las calles 
referidas anteriormente conforme al proyecto denominado “PROYECTO DE 
EJECUCIÓN DE OPERACIÓN DE ASFALTO EN SEVILLA LA NUEVA 
(MADRID)”, aprobado mediante Acuerdo de pleno de fecha 9 de enero de 
2023.,no se prevé que incurran en un incremento de los costes 
actuales de uso de la presente actuación, ya que en cuanto a los 
COSTES DE MANTENIMIENTO, este Ayuntamiento tiene suscrito un 
contrato para la conservación y el mantenimiento preventivo y 
correctivo de las distintas infraestructuras viarias, espacios públicos y 
edificios públicos, la señalización y el mobiliario urbano, que son de 
competencia municipal, así como su adecuación a la normativa 
vigente en materia de accesibilidad y movilidad y el mantenimiento 
de su funcionalidad y seguridad y cuyo ámbito territorial afectado 
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comprende la totalidad del término municipal de Sevilla la Nueva. El 
Adjudicatario del contrato tiene la obligación de realizar las obras y 
servicios necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo de 
las infraestructuras viarias, mobiliario urbano y edificios municipales 
que le sean encomendadas por el Ayuntamiento. Gracias a ello se 
cumplen una serie de objetivos que podrían resumirse básicamente 
en el mantenimiento en primer lugar de los máximos niveles de 
seguridad, cumpliendo todas las disposiciones y normativas vigentes, 
conservar e incrementar el valor de las instalaciones y preservar la 
estética y comodidad de las mismas, sin incurrir, como se ha indicado 
anteriormente, en un incremento de los costes actuales de 
mantenimiento relativos a las obras objeto del presente informe, por 
lo que se puede deducir que los gastos que se puedan generar, 
tienen cabida en los correspondiente presupuestos futuros de la 
entidad 

En cuanto al principio de estabilidad presupuestaria, entendido como 
la capacidad o necesidad de financiación en términos presupuestarios 
SEC-10, es la diferencia entre los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de 
Ingresos y los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Gastos.  A este 
respecto debe indicarse que el gasto previsto se encuentra recogido 
en el presupuesto inicial, siendo el resultado del informe de 
estabilidad presupuestaria del presupuesto aprobado para 2.023, una 
vez realizados los ajustes del SEC-10, el siguiente resultado: -
1.056.897,94€  

 

6. Análisis del Procedimiento 
 

a. Justificación del procedimiento 
Dada la característica de la actuación, parece que el procedimiento más 
adecuado es el procedimiento abierto simplificado, oferta económicamente 
más ventajosa con varios criterios de adjudicación, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 159.1 de la LCSP, dado que se cumplen las dos 
condiciones siguientes: 
 

 Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros en el 
caso de contratos de obras, y en el caso de contratos de suministro y 
de servicios, que su valor estimado sea igual o inferior a 100.000 
euros. 

 
 Que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya 

ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su 
ponderación no supere el veinticinco por ciento del total. 

 
b. Calificación del contrato 

 
El contrato definido tiene la calificación de contrato de obras ya que 
tiene por objeto la ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con 
la redacción del proyecto, o la realización de alguno de los trabajos 
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enumerados en el Anexo I conforme se indica en el artículo 13 de la 
LCSP.  

 
Análisis de ejecución por lotes 
 
La obra se considera como obra completa, entendiendo por esta la susceptible 
de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de 
las ampliaciones que posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y 
cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra. 
 

 
A la vista de las características del contrato y de la documentación técnica 
aportada, a los efectos de la no división en lotes del contrato, se determina lo 
siguiente: 
 
PRIMERO. En base a lo dispuesto en el artículo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, 
LCSP), este Servicio considera motivos válidos, a efectos de justificar la no 
división en lotes del objeto del contrato, los siguientes: 
 
a) Dificultad de la correcta ejecución del contrato desde el punto de vista 
técnico, justificada en que:  
 
• Las prestaciones comprendidas en el objeto del contrato ejecutadas de forma 
separada sufren menoscabo o detrimento, interviniendo distintos empleados de 
distintas empresas que pudieran omitir o cometer algún error de difícil 
localización y asignación del responsable.  

 
c) Riesgo para la correcta ejecución del contrato procedente de la naturaleza 
del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las 
diferentes prestaciones, justificada en que:  
 
• Con la división en lotes del objeto del contrato se pierde la optimización del 
control de la ejecución global del contrato.  
• Con la división en lotes del objeto del contrato se pierde la coordinación de la 
ejecución de las prestaciones.  
• Con la división en lotes del objeto del contrato se pierde la eficiencia.  

 
Todo ello, porque al efectuar distintos trabajos de distintos proveedores o 
empresas especializadas es precisa la coordinación y control de todas ellas 
con el fin de asegurar la culminación del proyecto. 
 
SEGUNDO. Con la no división en lotes del objeto del contrato, se cumplen con 
los requisitos de procedimiento y publicidad establecidos en la normativa de 
contratación.  
 
TERCERO. Con la no división en lotes del objeto del contrato, se cumplen los 
principios de igualdad y no discriminación establecidos en la normativa de 
contratación.  
 
CUARTO. Que por parte del órgano de contratación se emita resolución sobre 
la procedencia de la no división en lotes del objeto del contrato. 
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c. Duración  
Se establece un plazo de ejecución para las obras proyectadas de cinco (5) 
meses, contados a partir del acta de comprobación de replanteo.  
 

 

d. Clasificación y criterios de solvencia 

 Se podrá acreditar la solvencia indistintamente mediante: 
 
Clasificación. Grupo: G Subgrupo: 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 

Categoría 4 (cuantía superior a 840.000 € e inferior o igual a 2.400.000 €). 
 
O 

- Acreditación de la solvencia económica y financiera: 
 

- Volumen anual de negocios del licitador o candidato, referido al mejor ejercicio 
dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de 
inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas, que deberá ser 
al menos una vez y media el valor estimado del contrato, lo que da un valor de 
2.298.108,37 €. Se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y 
depositada en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho 
registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba 
estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil 
acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y 
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. De las mismas se tendrá en 
cuenta el importe del epígrafe A.1.) de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, 
denominado “Operaciones continuadas: importe neto de la cifra de negocios”, que 
deberá ser igual o superior al declarado por el licitador como volumen anual de 
negocios en el ámbito a que se refiere el contrato. 

 
Aquellas empresas que por su reciente creación no puedan justificar la 

documentación requerida en el párrafo anterior, deberán tener concertada póliza de 
seguro de indemnización por riesgos profesionales por un importe superior a 
1.853.807,42 € vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, junto con un 
compromiso de renovación o prórroga del mismo que garantice el mantenimiento de 
su cobertura durante toda la ejecución del contrato. Se acreditará por medio de 
certificado expedido por el asegurador en el que consten los importes y riesgos 
asegurados y la fecha de vencimiento del seguro y mediante compromiso vinculante 
de suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los casos que proceda. 

 
 

- Acreditación de la solvencia técnica o profesional: 
 

 Los empresarios interesados en participar deberán acreditar su solvencia técnica o 
profesional, mediante el siguiente medio: 
 
- Se deberá acreditar, con un certificado de buena ejecución suscrito por la autoridad 
pública o privada competente, haber realizado, en los CINCO últimos años, al menos TRES 
obras de características similares al objeto del contrato, esto es, operaciones asfalto de viales 
urbanos, cada uno de ellos de cuantía igual o superior a 500.000 € de presupuesto de 
ejecución material. 
Deberán quedar acreditadas las fechas de ejecución de las obras y el importe de las mismas. 
 
 
En caso de empresas de nueva creación (aquellas que tengan una antigüedad inferior a 5 
años), la solvencia técnica se acreditará mediante el siguiente medio (art. 88.2 de la LCSP): 
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Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la 
ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente cuando 
le sea requerido por los servicios técnicos dependientes del órgano de contratación. 
 
 Compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios [personales] y/o 

[materiales]: SÍ.   
 
Se exigirá a los licitadores el compromiso de adscribir específicamente los siguientes medios 
personales y materiales (este compromiso de adscripción es obligación contractual esencial): 
 
1.- Un equipo técnico básico compuesto por 3 personas: 

 Representante del Adjudicatario que será el interlocutor con el Ayuntamiento y con la 
Dirección Facultativa, con titulación de Ingeniería Técnica de Obras Públicas o 
Ingeniería de Caminos Canales y Puertos y las correspondencias de un título de 
niveles MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior) 
(titulaciones de grado). Con una experiencia mínima de 6 años como jefe de obra o 3 
como jefe de grupo en obras de urbanización, reurbanización y/o infraestructuras de 
movilidad urbana. 

 Un Jefe de Obra con titulación técnica de Ingeniería de Obras Públicas o Ingeniería de 
Caminos Canales y Puertos y las correspondencias de un título de niveles MECES 
(Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior) (titulaciones de grado). 
Con una experiencia mínima de 4 años en este puesto en obras de urbanización, 
reurbanización y/o infraestructuras de movilidad urbana. 

 Un Encargado General con conocimientos técnicos demostrables y acreditada 
experiencia en el desarrollo de obras de esta naturaleza y de características similares. 
Con una experiencia mínima de 4 años en este puesto en obras de urbanización, 
reurbanización y/o infraestructuras de movilidad urbana. 

 
2.- La relación de maquinaria; el contratista debe acreditar la disponibilidad de dos equipos 
completos de asfaltado, así como que la planta que suministra el aglomerado se encuentra a 
menos de 60 minutos o a menos de 60 Km. del centro del municipio de Sevilla la Nueva. 
 
 

e. Propuesta de criterios para valoración de ofertas 
Justificación de los criterios de adjudicación 
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 
económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación 
cuantificable automáticamente (máxima puntuación: 100 puntos): 
 

A.- PRECIO. Se valorará con la máxima puntuación (90 puntos) a la empresa que oferte 
mayor número de metros cuadrados de asfalto terminado de ampliación, adicional a la 
superficie total del proyecto, a ejecutarse en el término municipal de Sevilla la Nueva, 
con 0 puntos a la oferta con 0 metros cuadrados de ampliación y proporcionalmente al 
resto, de acuerdo con la fórmula que a continuación se indica. 
 
 

  (Superficie de la oferta en estudio) 
Puntuación = 90 x ------------------------------------------------- 

       (Superficie de la mejor oferta) 
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Nota: La superficie ofertada se realizará en metros cuadrados. 

 
La ejecución de los “metros cuadrados de asfaltado terminado” ofertados por el contratista será 
llevada a cabo dentro de los cinco meses del plazo de ejecución de las obras, conforme a la 
planificación aprobada y previa decisión de los Servicios Técnicos, que será efectuada de 
forma indistinta sobre los viales del municipio, adaptando la superficie ofertada por éstos a 
calles o aparcamientos de forma parcial o total a fin de evitar discontinuidades en la renovación 
del firme. 
La oferta de “metros cuadrados de asfalto terminado” incluye las siguientes partidas definidas y 
detalladas en el proyecto:  
 

• Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón 

• Fresado de pavimento asfáltico 
• Puesta a cota de registro existente 

• Riego de curado y/o Riego de adherencia y/o Riego de imprimación 
• Capa de rodadura de 5 cm. espesor de mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf 50/70 S 

• Señalización horizontal necesaria en cada caso 
• Gestión de residuos  

• Seguridad y salud 

 Además de las partidas referidas anteriormente, en los “metros cuadrados de asfalto 

terminado” que oferten los licitadores, se incluye en caso de ser necesario el saneo de las 

capas inferiores del firme existente, hasta un máximo del 40 % de sobre la superficie total 

ofertada.  

El saneo de las capas inferiores del firme existente incluirá las siguientes partidas: 

• Levantado por medios mecánicos de firme con base asfáltica 

• Levantado por medios mecánicos de firme con base de hormigón hidráulico  

• Excavación en vaciado y carga de productos por medios mecánicos 

• Escarificado de firme granular o grava-cemento o suelos estabilizados existentes 

• Riego de curado y/o Riego de adherencia y/o Riego de imprimación 

• Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-12,5/B/40 

• Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente AC 22 bin 50/70 D en capas 
intermedias 

• Gestión de residuos 

• Seguridad y salud 

B.- MEJORA. (Máxima puntuación: 10 puntos) 
- Se propone como mejora de este contrato la ampliación de metros lineales de marca vial 
longitudinal discontinua de 15 cm de ancho, realmente pintada con sprayplastic en 
caliente de secado instantáneo y de larga duración, incluso premarcaje, conforme 
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Materiales con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, para línea de 
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estacionamiento y línea divisoria de carriles de los viales objeto de este proyecto y de la oferta 
realizada por el adjudicatario. Se valora hasta 10 puntos a la empresa que oferte hasta 2.000 
ml. de longitud de marca vial, con la misma solución técnica de proyecto. Se valorará de 
manera proporcional al resto de ofertas que presenten menor longitud.  

 

7. Unidades tramitadoras responsables 

A. Unidad técnica encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato 
que figure en los pliegos, según art.62.1 

 
PROPUESTA DE RESPONSABLE DEL CONTRATO: Beatriz García Díaz.  
Arquitecto Técnico Municipal del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva (Madrid). 
REDACTOR DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: Autores del Proyecto:  
D. César Blázquez Martín y D. Abel Rodríguez Velasco, Ingenieros civiles e Ingenieros 
Técnicos de Obras Públicas.  

B. Unidad jurídica encargada de la contratación administrativa. 
C. A efectos de presentación de la factura por parte del contratista, indicación 
del Registro administrativo de remisión al órgano administrativo o unidad a quien 
corresponda la tramitación de la misma, según D.A.32ª 

8. Utilización de medios electrónicos. 
 

De conformidad con lo establecido en el apartado 3.c de la Disposición Adicional 
Decimoquinta de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público no 
se exigirá en el procedimiento de presentación de ofertas la presentación de las 
mismas por medios electrónicos, al carecer este Ayuntamiento de los equipos y 
aplicaciones ofimáticas especializados necesarias que garanticen la seguridad del 
procedimiento, debiendo presentarte en soporte papel. 

 
9. Conclusiones  

La actuación de “PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OPERACIÓN DE ASFALTO EN 
SEVILLA LA NUEVA (MADRID)” en Sevilla la Nueva”, se proyecta en la red viaria de 
dominio y uso público, y cuyo proyecto ha sido aprobado por acuerdo de Pleno de 
fecha 9 de enero de 2023.   
 
 A la vista de la memoria justificativa y de los antecedentes señalados en la 
misma se constata la necesidad de contratación de las obras de “PROYECTO DE 
EJECUCION DE OPERACIÓN DE ASFALTO” en el municipio Sevilla la Nueva.  

 
Lo que se informa a los efectos oportunos, en Sevilla la Nueva 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE por el Arquitecto Técnico municipal 
con el visto bueno del Alcalde-Presidente.  
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